Daniel Freund

Von: Daniel Freund

Gesendet: Montag, 28. August 2023 17:09
An: Bruno Derungs

Betreff: WG: KV Rosengarten

Anlagen: SBizhub_C4523082514010.pdf

Wie Besprochen die Infos zur Kostenabkldrung Rosgarten.

Freundliche Griisse

Daniel Freund
Gemeindeprasident

daniel.freund@zizers.ch
www.zizers.ch

@ gemeinde zizers .
'"'!-s.______,,.__—-/

Von: Stucki Philipp <p.stucki@zindel.swiss>
Gesendet: Freitag, 25. August 2023 14:09
An: Daniel Freund <daniel.freund@zizers.ch>
Betreff: KV Rosengarten

Guten Tag Herr Freund

Wir haben den KV eingehend gepruft. Wir haben die Ausschreibung Stiftgéssli als Grundlage genommen und alle

benétigten Leistungen mit den effektiven Vorausmassen Rosengarten ersetzt. Die Preise haben wir angepasst, da die

ortlichen Gegebenheiten beim Rosengarten eher schnellere Zyklen zulassen.

Im Anhang die Beilage dazu.

Die Baumeister- und Belagsarbeiten belaufen sich auf Fr. 130'000.—Hier sind aber Unvorhergesehenes und

Reserven bereits eingerechnet.

Das heisst, dass diese dementsprechend reduziert werden kénnen. Die Zaune entsprechen bei einem Laufmeterpreis
on ca. Fr. 120.—dem KV.

Die Leistungen den Sanitérs haben wir mit den vorhandenen Unterlagen bei einem Sanitar tberprift und belaufen

sich ca. Fr. 32'000.—

Die Leistungen des Elektrikers kénnen wir nicht tberprifen, da wir keine Vergleichswerte herbeiziehen konnen. Aber

bei diesem Umfang im KV erscheint es verhéltnismassig. Grundbuchgebihren sowie Planung/Bauleitung und

Vermessung sind fiir uns gar nicht prufbar, da wir den Umfang der Vertrage nicht kennen.

Total ergibt das eine neue KV-Summe inkl. MwSt. von Fr. 245'000.—mit einer Abweichung von +-5%

Ich hoffe mit diesen Angaben zu dienen

Freundliche Grusse

Philipp Stucki

EZINDEL

BAUTWERTE
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Erschliessung Rosgarten
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Gemeinde Zizers
Strassenbau Abwasser Wasserversorgung uprc Total Gemeinde Repower Swisscom Gesamttotal
1 Baumeister- und Belagsarbeiten
111 Regiearbeiten CHF 8'000.00 CHF - CHF CHF CHF 8'000.00 CHF 1500.00 CHF CHF T 9'500.00
113 Baustelleneinrichtung CHF 11'000.00 CHF - CHF CHF CHF 11000.00 CHF - CHF ® CHF 11'000.00
117 Abbrucharbeiten CHF 2'500.00 CHF CHF CHF “ CHF 2'500.00 CHF CHF 1'200.00 CHF k 3'700.00
151 Wasserversorgung CHF CHF CHF 6'800.00 CHF - CHF 6'800.00 CHF CHF . CHF | 6'800.00
151 EW Gemeinde und OB CHF 4'300.00 CHF CHF CHF CHF 4300.00 CHF - CHF - CHF 4'300.00
151 EW CHF CHF CHF CHF CHF - CHF 2'900.00 CHF - CHF 2'900.00
151 Swisscom CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF 5'800.00 CHF 5'800.00
151 UPC CHF - CHF CHF CHF 7'100.00 CHF - CHF CHF - CHF | -
211 Erdarbeiten CHF 7'400.00 CHF CHF - CHF CHF 7'400.00 CHF CHF = CHF 1 7'400.00
221 Fundationsschichten CHF 9100.00 CHF CHF CHF & CHF 9'100.00 CHF 2'800.00 CHF - CHF | 11'900.00
222 Randabschliisse CHF 9'700.00 CHF CHF CHF CHF 9'700.00 CHF CHF - CHF 9'700.00
223 Belagsarbeiten CHF 28'000.00 CHF - CHF CHF CHF 28'000.00 CHF 8'000.00 CHF - CHF | 36'000.00
237 Meteorwasser CHF CHF 13'500.00 CHF CHF - CHF 13'500.00 CHF - CHF - CHF 13'500.00
237 Schmutzwasser CHF CHF 5'900.00 CHF - CHF CHF 5'900.00 CHF - CHF - CHF o  5'900.00
Total Baumeister- und Belagsarbeiten CHF 80°000.00 CHF 19'400.00 CHF 6'800.00 CHF 7'100.00 CHF 113'300.00 CHF 15'200.00 CHF 7'000.00 CHF =128400:00
43060 .-
2 Sanitdrarbeiten
Hydrantenleitung CHF CHF - CHF 33'000.00 CHF CHF 33'000.00 CHF CHF = CHF -33'064.00
Hausanschliisse CHF » CHF - CHF 5'000.00 CHF - CHF 5'000.00 CHF CHF - CHF “5006:60
Total Sanitérarbeiten CHF - CHF - CHF 38'000.00 CHF CHF 38'000.00 CHF - CHF - CHF =38°:906:00
Neoco
3 Diverses und Unvorhergesehenes %
Unvorhergesehenes 10.00% CHF 8'000.00 CHF 1940.00 CHF 4'480.00 CHF 710.00 CHF 15'130.00 CHF 1520.00 CHF 700.00 CHFS QL0 4735000
Grundbuchgebihren / Mutation CHF 7'000.00 CHF - CHF CHF - CHF 7'000.00 CHF CHF CHF 7'000.00
Elektroarbeiten {inkl. neuer Kandelaber) CHF 8'000.00 CHF - CHF CHF - CHF 8'000.00 CHF CHF - CHF 8'000.00
Zaun CHF 10'000.00 CHF - CHF - CHF - CHF 10'000.00 CHF CHF - CHF v 10'000.00
Vermessungsarbeiten CHF 4'000.00 CHF 500.00 CHF 1000.00 CHF 500.00 CHF 6'000.00 CHF - CHF 500.00 CHF 6'500.00
Tetal Diverses und Unvarhergesehenes CHF 37'000.00 CHF 2'440.00 CHF 5'480.00 CHF 1210.00 CHF 46'130.00 CHF 1520.00 CHF 1200.00 CHF 48'850.00
4 Projekt und Bauleitung
Projektierung CHF 6'360.00 CHF 1560.00 CHF 3'480.00 CHF 600.00 CHF 12'000.00 CHF 1500.00 CHF 1000.00 CHF 14'500.00
Bauleitung CHF 6360.00 CHF 1560.00 CHF 3'480.00 CHF 600.00 CHF 12'000.00 CHF 1500.00 CHF 1000.00 CHF 14'500.00
Total Projekt und Bauleitung CHF 12'720.00 CHF 3'120.00 CHF 6'960.00 CHF 1200.00 CHF 24'000.00 CHF 3'000.00 CHF 2'000.00 CHF 29'000.00
Moo -
Zwischentotal 1- 4 CHF 129'720.00 CHF 24'960.00 CHF 57'240.00 CHF 9'510.00 CHF 221'430.00 CHF 19'720.00 CHF 10'200.00 CHF 25135000
MwSt. 8.10% CHF 10'507.30 CHF 2'021.75 CHF 4'636.45 CHF 770.30 CHF 17'935.80 CHF 1597.30 CHF 826.20 CHF 20'353.30
Rundung CHF 77270 CHF 18.25 CHF 12355 CHF 719.70 CHF 1'634.20 CHF 682.70 CHF -26.20 CHF '290.70
245 s00.—
Total Bauwerkkosten inkl. MwSt. CHF 141'000.00 CHF 27'000.00 CHF 62'000.00 CHF 11°'000.00 CHF 241'000.00 CHF 22'000.00 CHF 11'000.00 CHF -274'906:00
Landquart, 07.07.2023 Donatsch + Partner AG
AnSc
DonatschePartner AG
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